邗实宿舍车棚安装项目需求
1、原地面砖砌路牙拆除(含清运)
2、对原拆除后的路面下方土方清运。
3、对清运后的土方地面进行机械平整。
4、对平整好后的路面平铺2-3大小的碎石垫层，垫层厚度不低于10CM。
5、在碎石垫层上浇筑C25混凝土路面，路面厚度不低于15CM。
6、对拆除后的路牙进行恢复，采用10CM*20CM五莲花石材做路牙。
7、非机动车棚基础部分：开挖80CM见方100CM深的基础坑，下方浇筑10CM厚C20混凝土基层，预埋350*400底板，下部采用四根50CM长度带勾铁脚，铁脚与底板进行塞焊连接、上部预留螺纹连接口与车棚地脚连接，后浇筑C30混凝土填埋基础坑。
8、非机动车棚框架部分：立柱大梁采用240*110*100*6*6，连接管采用热镀锌76*3，中支撑管采用热镀锌48*2，漆面采用两道道环氧富锌漆，膜材采用：（高档PVDF膜材总重1100g、拉伸强度5200N/5CM、撕裂强度：750N/5CM、透光率：10%、剥离强度：>150N/5CM），膜压条采用3*3铝板
	工作量清单

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	电动车车棚
	M
	36

	2
	地面砖砌路牙拆除
	M
	54.4

	3
	地面平整
	m2
	100.8

	4
	地面出土
	m3
	20.16

	5
	石材水泥路牙安装
	m
	36

	6
	10CM砼基层
	m3
	10.08

	7
	10CM碎石垫层
	m3
	10.08

	8
	电动车车棚混凝土基础
	个
	9



膜材品牌：基赛德、安耐
施工工期：合同签订后15天内安装交付
