附件：
[bookmark: OLE_LINK1]扬州西区医院空压机房改造项目需求
一、整改措施
1.拆除西院区旧的空压站房设备，拆除原有地面墙面等，重新铺贴地砖，粉刷乳胶漆
2.根据医院提供的资料图纸，以及勘察扬州大学附属医院各个用气点的数量核算最大用气量来确定压缩空气站房设备用气量；
3.根据计算的用气量，设置2台1.1m3/min空压机，以及储气罐冷干机，吸干机，过滤器油水分离器等；
4.定期对东西院区站房进行维保（含维保材料）。
二、建设内容以及注意事项
1.2台空压机设置和另一组（现有）机组连锁自动控制，实现自动起动／停机及负载／卸载的功能；
2.起动／停机的顺序定期的自动更替。可选择先起动后停机或先起动先停机的方式让各台空压机劳逸均衡；
3.定时控制空压机轮换运行，均衡空压机运行时间，提高设备综合使用效率；
4.依需要可选择冷机状态或暖机状态时的自动起动；
5.设备安装、线路按照国家行业规范执行；
[bookmark: _Hlk208998929]三、系统设备具体技术要求
	序号
	项目名称
	项目特征
	品牌
	单位
	工程量

	1
	西院区空压机组

	2
	无油空气压缩机
	Q=1.2m3/min;P=0.7MPa;N=11kW;
	英格索兰
	台
	2 

	3
	冷冻式干燥机
	处理风量2.5m3/min
	英格索兰
	台
	2 

	4
	吸附式干燥机
	处理风量1.6m3/min
	汉粤
	台
	2 

	5
	储气罐
	不锈钢储气罐，2m³
	申江
	台
	4 

	6
	2级空气压缩过滤器 除油 除尘
	L=2.54m3/min;过滤精度：≤0.01um;残余油份≤0.01mg/m3;过滤效率：≥99.9%;阻力：0.03MPa
	藤原
	个
	2 

	7
	细菌过滤器 除菌
	L=2.54m3/min;过滤精度：0.01um~0.2um，过滤效率：≥99.995%
	藤原
	个
	2 

	8
	电控柜
	
	施耐德
	个
	1 

	9
	高效除油器
	
	藤原
	个
	2 

	10
	二氧化碳浓度报警装置
	接空压机控制箱
	科恩特
	个
	1 

	11
	空气露点检测装置
	
	科恩特
	套
	1 

	12
	压缩空气站房管路及阀门
	
	国标
	项
	1 

	13
	压缩空气站房电气线路
	电缆敷设时院方将该主电缆接驳至总电柜的总开关上
	国标
	项
	1 

	14
	原站房设备拆除
	
	国标
	项
	1 

	15
	空压站房改造

	16
	拆除旧地砖及踢脚线
	拆除站房旧地砖及踢脚线并清运至院内指定地点
	
	项
	1 

	17
	地砖铺贴
	800*800地砖铺贴
	
	m²
	31 

	18
	踢脚线
	
	
	m²
	21 

	19
	乳胶漆墙面翻新
	
	
	m²
	133 

	20
	乳胶漆顶面翻新
	
	
	m²
	31 

	21
	医气系统维保

	22
	医用气体机房维保
	东西院区吸引站房，负压站房氧气站房，汇流排站房维护（全包）
	
	项
	1 


以上清单仅供参考，建议现场查看，自行补充需要补充的工作量，并包含在报价内，验收结算时不增加任何费用，属于交钥匙改造项目。
四、质保
机组质保三年。翻新装饰工程二年。
