东区氧气站围栏安装项目
1.为保障气体设备设施安全高效运行，需在液氧杜瓦罐存储区及室外气化器区域设立钢结构安全围栏。围挡高度1.75米，采用镀锌方管焊接后成品外部粉末喷涂，厂家制作完成后现场安装，具体结构形式及颜色参照我院西区发热门诊外部围栏（供应商自行查看现场），确保结构坚固耐用，能有效抵御外力碰撞及恶劣天气影响。其中液氧杜瓦罐存储区预留2*0.75m双对开折叠门用于设备进出，气化器区域预留1.2m单开门用于人员进出。
2.现有气化器位于户外绿化花坛内，需将该区域进行地面硬化，采用5cm碎石垫层加15cmC25混凝土面层，完成面标高以东侧路牙顶面为准，整体反水向东南角。设雨水口并连通至现有雨水管网（含路面破拆及复原），东、南、西、北四面与现场绿化之间建挡土墙（24墙，双面粉刷）。
3.项目施工涉及机械施工时段需严格避开就诊高峰（如上午7:30-10:00、下午14:00-15:30），优先选择清晨、夜间或周末非就诊密集时段作业，并在施工区域设置明显警示标识及防护围挡，防止安全风险。同时，需建立巡检机制，每完成一个区域后及时进行自检，确保符合要求。
4. 质量保证要求；本项目质保期1年，质保期自验收报告确认签字日起，开始进入质保期。（提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）质保期内，一旦发生质量问题，中标人在接到通知的2小时内到达现场处置，一切费用由中标供货商负责。更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所的正常工作的开展。本项目须中标后15天完成本安装项目，确保围栏交付使用。
5.本安装项目为“交钥匙项目”以下清单项目及数量仅供参考，需要现场勘察并自行核算完成项目清单内容，现场勘察联系人:罗垠塍；电话:13912132986
项目清单及要求
	序号
	内容
	要求
	单位
	数量
	备注

	1
	镀锌方管焊接栅栏（按现场样式）
	1、 H：1.75m，立柱间距2-3m；
2、立柱100*100*2.5、；竖杆25*50、横杆25*50，竖杆间距250
3、东侧存储区设2*0.75m双对开折叠门（外开、可挂锁）、西侧气化器设1.2m单开门
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	2
	设备基础
	1、现有场地清理5m*5m、出土平整，余方弃置；
2、5cm碎石垫层二次夯实后浇筑C25混凝土15cm
3、标高控制以东侧路牙顶面为准，整体反水向东南角，增设雨水口并连通至现有雨水管网。
4、场地四边设砖砌体围堰，24墙，高度高出绿化带10cm，双面挂网粉刷。
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栅栏效果示意图：
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